



Prot. 14160 del 07/09/2021

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE FONTANA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA" – CUP 159J21005060004-
CIG 8867050922

VERBALE DI GARA

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI (6) del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 circa, presso l'Ufficio Tecnico al secondo piano del Palazzo Municipale in Via Milano 234, ha luogo la seduta di gara per l'esperimento della procedura negoziata in oggetto.

Presiede il seggio di gara il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Garufi Vincenzo. Il seggio di gara è assistito dall'Arch. DADAMO Marcella in qualità di testimone e dal Geom. Mosca Toba Gian Clemente in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Premesso che:

-con determinazione a contrarre n. 366 del 09/08/2021 sono state avviate le procedure per l'appalto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE FONTANA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA" – CUP 159J21005060004-CIG 8867050922, per importo complessivo dell'appalto di €.76.082,86 di cui a base di gara € 74.466,56 oltre €. 1.616,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed invitate le seguenti ditte:

- 1) IMPRESA COSTRUZIONI EDILI TREEFFE S.A.S. P.I. 00275980027
- 2) IMPRESA SCARLATA UMBERTO S.A.S. P.I. 00217910025
- 3) IMPRESA CASALINUOVO COSTRUZIONI P.I. 01879560025

-con lettera di invito alla gara, nota prot. 12677 del 09/08/2021 e con RDO n. 2851090, pubblicata sulla piattaforma Acquistinrete PA-CONSIP per il Mercato Elettronico Bando "Lavori di manutenzione - Edili" nella categoria OG1, sono state invitate le ditte sorteggiate sopra indicate;

-l'aggiudicazione è disposta con il criterio del minor prezzo in applicazione di quanto previsto dell'art. 36 comma 9-bis), del Codice (D.Lgs n. 50/2016) e ss.mm.ii.;

-la scadenza per la partecipazione alla gara è alle ore 10,00 del giorno 06/09/2021.

Verificato che nessuna Ditta o loro delegati sono presenti, dando atto che le operazioni di gara telematica possono essere seguite tramite la piattaforma, il Presidente prende atto che entro il termine indicato nell'avviso pubblico, sono pervenute le seguenti n° 3 (TRE) offerte:

- 1) COSTRUZIONI EDILI TREEFFE S.A.S.
- 2) SCARLATA UMBERTO S.A.S.
- 3) CASALINUOVO COSTRUZIONI

Alle ore 11,03 circa viene attivata a sistema la seduta pubblica e si procede con la verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA degli operatori economici partecipanti dalla quale si evidenzia che, tutte le ditte vengono ammesse alla successiva fase di apertura dell'OFFERTA ECONOMICA, come di seguito indicato:

Denominazione concorrente	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AMMESSA/NON AMMESSA
COSTRUZIONI EDILI TREEFFE S.A.S.	ammessa
SCARLATA UMBERTO S.A.S.	ammessa
CASALINUOVO COSTRUZIONI	ammessa

Alle ore 11,53 circa viene chiusa la procedura per la verifica della documentazione amministrativa, ed Nel contempo è stato acquisito il PASSOE e l'elenco dei partecipanti sulla piattaforma AVCpass al fine di espletare le procedure in essa previste.

Il Presidente da atto che, essendo pervenute tre offerte, non deve essere effettuato il sorteggio di cui all'art. 97 comma 1, 2 e 3bis D.Lgs. 50/2016 a s.m.i. .

Alle stessa ora, si procede all'esame della documentazione dell'OFFERTA ECONOMICA sulla piattaforma, che è formulata secondo il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis), del Codice

(D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii), pertanto la classifica corretta è la seguente e non quella generata dal sistema di Acquistiinrete PA:

Concorrente	Ribasso offerto	Classifica
SCARLATTA UMBERTO S.A.S.	1,80 %	1
COSTRUZIONI EDILI TREEFFE S.A.S.	1,00 %	2
CASALINUOVO COSTRUZIONI	0,50 %	3

Dopo l'esame della documentazione riguardante l'offerta economica il Presidente propone l'aggiudicazione, dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE FONTANA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'" – CUP 159J21005060004-CIG 8867050922, all'Impresa SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con sede in Via Dante Alighieri n.35, P.I. 00217910025., secondo l'offerta pervenuta con RDO n. 2851090, che prevede il ribasso del 1,80% (unovirgolaottanta per cento) sull'importo soggetto a ribasso di €.74.466,56 e pertanto un importo netto di €. 73.126,16 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva. In caso di aggiudicazione definitiva l'importo contrattuale sarà pari ad €. 73.126,16 oltre €. 1.616,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la somma complessiva di €. 74.742,46 (settantaquattromilasettecentoquarantaduevirgolaquarantasei) oltre Iva ai sensi di legge. L'esame della busta economica si conclude alle ore 12,03 circa.

Il Presidente, in relazione alla proposta di aggiudicazione di cui sopra, ribadisce il carattere provvisorio della stessa e precisa che, come stabilito agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace – previo esperimento delle verifiche amministrative di legge in ordine alle capacità di contrarre con la pubblica amministrazione per il soggetto individuato – successivamente all'adozione di apposito provvedimento/determinazione a cura della Stazione appaltante, cui seguirà la stipulazione del contratto d'appalto tramite Mercato Elettronico.

Il Presidente di seggio prende atto che la ditta sopra indicata è in possesso di attestazione SOA, e che effettuerà sub-appalto secondo le norme di legge .

Il Presidente di seggio preso atto dal sistema che non vi è calcolo di anomalia da effettuare, rilevato che l'offerta non appare anormalmente bassa, in quanto allineata agli ultimi ribassi che si sono avuti in altri appalti, non procede alla verifica dell'offerta anomala.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15 circa.

Il Presidente provvede quindi alla raccolta di tutto il materiale che viene consegnato al personale dell'Ufficio Tecnico per il proseguo delle procedure, e l'espletamento delle verifiche ritenute necessarie tra cui la verifica dei requisiti sulla piattaforma AVCPass.


Il presente verbale è composto di n. 2 (due) pagine ,sottoscritto su originale cartaceo.

Copia del presente verbale rimane agli atti dell'ufficio come parte integrante delle procedure di gara, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vigliano Biellese e sul sito internet sezione bandi di gara e contratti.

I documenti di gara saranno conservati presso l'Ufficio Tecnico.

Vigliano B.se li, 06/09/2021

IL PRESIDENTE DI GARA –Responsabile del Settore Tecnico
GARUFI geom. Vincenzo



I TESTIMONI
DADAMO Arch. Marcella
MOSCA TOBA Geom. Gian Clemente




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
MOSCA TOBA Geom. Gian Clemente

